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COMUNE DI GIOVINAZZO
PROVINCIA DI BARI
LAVORI:

“Piani integrati di sviluppo urbano di citta medio/grandi” del P.O. FESR 2007-2013
Riqualificazione Urbana del lungomare “Esercito Italiano”

IMPORTO LAVORI € ...

OGGETTO: Contratto per I'appalto dei lavori

PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/10, precisa
le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le
norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in
caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

» NORMA: D.Lgs 12 aprile 2006, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive
modificazioni» (GU 31/01/2007, n. 25)

» RG: il DPR 05/10/2010 n. 207 « Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
n.163 del 12/04/2006 recante “Codice dei Contratti pubblicati relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE » (GU 10/12/2010, n.
288, suppl.ord.n.270 in vigore dal 09/06/2011)

» REG: Il DPR 25/1/2000 n 34 «Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di ll.pp., ai sensi dell’art. 8 della legge 11/2/1994, n. 109, e successive
modificazioni» (GU 29/2/2000 n. 35/L)

» CG: Il D.M. 19/04/2000 n ° 145 «Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto
dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 11/02/1994, n. 109, e
successive modificazioni» (G.U. 07/06/2000 N ° 131).

» Capitolato Speciale di Appalto o CSA, l'insieme degli elaborati composti dalla parte
tecnica, parte amministrativa, sicurezza, parte generale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno , del mese di , ( ), negli
Uffici della Sezione Appalti e Contratti del Comune di GIOVINAZZO
Avanti a me , Segretario Generale del Comune di

Giovinazzo , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune stesso si sono costituiti:

- da wuna parte |l , hato a

), , Dirigente della
Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo , domiciliato per la funzione
presso la sede comunale di Via n. , che nel presente atto interviene

in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato numero di codlce
fiscale e di partita I.V.A. dichiarato ;
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- dall'altra parte il , hato a (), il
: che nel presente atto interviene in gualita di

dellimpresa , corrente in

(), alla Via numero di codice fiscale dichiarato ,

numero di partita I.V.A. dichiarato
lo Ufficiale Rogante sono certo dell'identita personale delle parti stipulanti.

INDICAZIONI SOSTANZIALI;
[il contenuto delle indicazioni sostanziali, di seguito riportate ai fini esclusivamente
indicativi, puo variare in relazione alla specifica procedura concorsuale]

- che con deliberazione n. del , esecutiva nei modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo, redatto da:
- , in qualita di , hato a
( ), il , residente in via
n. iscritto all’'ordine
al n. di matricola ____, con sede del
proprio studio in (), in via
n. X

dei lavori di cui si tratta, dellimporto complessivo di € 1.365.750,00, di cui €
1.312.000,00 per lavori e forniture a base di gara e di € 53.750,00 per oneri della
sicurezza, ed € 419.250,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che i lavori in guestione venivano finanziati con

- che con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n.

_ | -utc/ll.pp. del , 'appalto dei lavori in questione veniva aggiudicato
in via definitiva allimpresa , corrente in (L), alla Via
n._, con il ribasso del %, pari ad € , pari ad €
, sullimporto a base di gara soggetto a ribasso di € , Oltre

ad € , per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che limporto netto contrattuale veniva determinato in € , comprensivo
della somma di € , per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
'.V.A.al__ % (in totale € );

- che con verbale sottoscritto in data il responsabile unico del procedimento

, della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, e I'impresa appaltatrice,
hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono
'immediata esecuzione dei lavori, in conformita dell’art. 106, comma 3 del D.P.R.
207/10 (ex art. 71, comma 3 del D.P.R. 554/99);

[eventuale] - che i lavori venivano consegnati all'imprese appaltatrice in via d’'urgenza ai
sensi dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/10 (ex art.129 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554)
successive modificazioni ed integrazioni, giusta verbale in data
- che e intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in contratto la reC|proca
volonta di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano parte integrante del presente atto;
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tutto cio’ premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra
I'Appaltatore, come in premessa meglio identificato, e I'’Appaltante:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

ARTICOLO 1) - Oggetto del contratto
I Comune di Giovinazzo, da ora in poi indicato piu brevemente con il solo termine
Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa , corrente in
(_), alla Via n._, da ora in poi indicata con la sola parola
Impresa, che dichiara espressamente di accettare, l'appalto dei lavori di

| lavori oggetto dell’'appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo dell'importo

complessivo di € : redatto da
approvato con l'innanzi citata deliberazione della Giunta Comunale n. del :
esecutiva, determinazione dirigenziale n. / -UTC/Il.pp. del , esecutiva,

costituito dai seguenti elaborati:

= Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano di
Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione complementare (PSC

del progetto esecutivo) redatti da ............coooiiiiiiiiiiiii , hato a
....................... il eeeeeeee..... € residente a.................... in via
...................... Nevevevvenn, 1SCHLEO AITOIAING .o e
di .......... dal ................ aln...... di matricola ...., con sede del proprio studio
professionale in ................... ynvia oo [ FU ,

fatti predisporre dal Comune di Giovinazzo committente, in conformita al Testo Unico n°
81 del 09/04/2008, successive maodificazioni ed integrazioni.

In conformita a quanto previsto dall'art.137, comma 1, del D.P.R. n.207/10 (ex art.110,
comma 1, del D.P.R. n.554/99), le parti dichiarano parte integrante del presente
contratto, richiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, il capitolato
speciale, gli elaborati grafici progettuali, I'elenco prezzi unitari, il piano di sicurezza ed il
cronoprogramma.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali,che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Ai sensi dall’'art.137, comma 2, del D.P.R. n.207/10 (ex art.110, comma 1, del D.P.R.
n.554/99), le parti escludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli elencati al precedente comma, € hon ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale.
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Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di
accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

L'appalto é regolato, altresi, dalle ulteriori norme stabilite

nel bando di gara prot.n. del :

nel disciplinare di gara relativo al bando prot.n. del

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il
consenso, omettono di allegare, fatta salva I'osservanza di ogni altra disposizione di
Legge e di Regolamento in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabile.

ARTICOLO 2) - Ammontare del contratto

L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo
di contratto. L'ammontare contrattuale é fissato in euro di cui
euro per netto lavori ed euro per oneri della
sicurezza, oltre IVA come per legge.
Esso sara il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per
lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. |l ribasso offerto in sede
di gara é del %, cui corrisponde un minor prezzo di euro
sull'importo a base d’asta.
Tali importi a base di gara sono cosi definiti, oltre IVA come per legge:

= Euro per lavori, soggetti a ribasso;

= Euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto,
la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto
previsto dal comma 6 dell’articolo 43 del D.P.R. 207/10 (ex. Comma 6 art.45 del D.P.R.
554/99) risulta riassunta nel seguente prospetto:

% DEL
CATEGORIE DI LAVORI IMPORTI (€) TOTALE
OG2 - restaurc e manutenzione di beni immobili
Scavi, Rinterri,demolizioni, Rimozioni 291 613,47 22 23%
Opere di rigualificazione di pavimentazione e piazze 741 867,05 56,54%
Opere stradali 329910 0,25%
Seqgnaletica orizzontale e verticale 731,18 0,06%
Verde e Arredo urbano 43 398,70 3.31%
Rlipristini opere in ca, intonaci e tinteggiature 3 162,25 0,24%
sub-totale lavori (A) 1 084 071,75 82,63%
+ oneri specifici per la sicurezza (A1) 44 412,24
Totale OG 2 (A) 1128 483,99
0G 10 - impianti per la trasformazione alta e media tensione
Impianto elettrico & di Pubblica llluminazione 227 928,25 17.37%
sub-totale lavori (B) 227 928,25 17,37%
+ oneri specifici per la sicurezza (B.1) 9 337.76
Totale 0OG 10 (B) 237 266,01
TOTALE LAVORI {A+B) 1312 000,00 100,00%
+ oneri specifici per la sicurezza (A.1+8.1) 53 750,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO 1 365 750,00
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Si specifica che la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la OG2 per
un importo di € 1.084. 071,75. L'importo contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva
la liquidazione finale delle opere.

[uno dei seguenti casi come da indicazione del bando/disciplinare di gara]

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a misura.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato parte a corpo e parte a misura.

La liquidazione del prezzo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e delle modalita
indicati nel capitolato d’oneri e nella vigente normativa in materia, in stati d’avanzamento
pari almeno ad € (diconsi €uro ).

Sull'importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi
dell'art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.

| pagamenti alllmpresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale
................................................................. , con le modalitd e secondo le norme
contenute nel vigente regolamento comunale di contabilita,

(A) con mandati emessi a favore del titolare dell'impresa stessa che dovra provvedere
personalmente alla riscossione e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo dei
lavori.

(B) con mandati emessi a favore dell'impresa da estinguere mediante bonifico bancario
sul conto corrente in essere presso la — filiale di (IBAN
IT ).

[eventualmente per gli interventi finanziati con mutuo e/o con mezzi finanziari che
prevedono la preventiva richiesta di erogazione di somme in conto finanziamento]
L'impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo contrattuale per
la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terra conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finanziamento
allEnte finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente Tesoreria.

ARTICOLO 3) - Contabilizzazione lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.
2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 3 del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza sono calcolati con gli stessi criteri stabiliti per le lavorazioni,
come indicato nella tabella di cui all'art. 2.
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ARTICOLO 4) - Domicilio dell’appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento recante il capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000,
n.145, 'impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di
(eventualmente uno dei seguenti casi)
presso la sede della Ripartizione Tecnica del Comune di GIOVINAZZO , sita in Via

presso lo studio tecnico , Ubicato in GIOVINAZZO , alla Via
presso lo studio tecnico del Direttore dei Lavori , Ubicato in
, alla Via

L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile
del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale che da atto del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui
all’articolo 106, comma 3, del RG.

ARTICOLO 5) -

Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere
Ai sensi dell'art. 3.1a del Capitolato Generale, I'Appaltante effettuera i pagamenti tramite
il Servizio di Tesoreria con le modalita e secondo le norme che regolano la contabilita
della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, I'Appaltatore & tenuto a dichiarare la
persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 CG.
L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente
alla firma del verbale di cui al punto 3 del precedente articolo 5.

ARTICOLO 6) - Direttore di cantiere
Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dalla Legge, dal RG e dal CG
all'appaltatore, la direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi
dell'articolo 6 CG.
L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima

dell’inizio lavori.

ARTICOLO 7) -Termini di esecuzione e penali
| lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni
naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
[eventualmente]

Ai fini di quanto sopra, considerato che i lavori sono gia stati consegnati in via d’urgenza
all'impresa giusta verbale in data , il termine di ultimazione degli stessi scade,
pertanto, il .
Qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni,
oppure sia prevista I'esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, la consegna di cui al
comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. I
tempo utile di cui al comma
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In caso di consegna parziale I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano
le cause di indisponibilita si applica la disciplina prevista dal RG (articolo 153 comma 10
e 158).

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con le modalita dell’art. 199 del RG.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora
i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 21
comma 3 del CG.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali si applichera I'art.
21 comma 4 del CG.

ARTICOLO 8) - Programma di esecuzione dei lavori
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207/10 (ex comma 10 dell'articolo 45
del D.P.R. n. 554/99 ) si prescrive I'obbligo per I'impresa di presentare, prima dell'inizio
dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in ottemperanza
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo.
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ARTICOLO 9) - Sospensioni o riprese dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potra ordinare
la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinarono la sospensione.
| motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere
riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall’appaltatore e che
dovra essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione
dei lavori, il direttore dei lavori dispone I'immediata ripresa degli stessi procedendo in
contraddittorio con I'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovra essere
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del
presente articolo, non spettera all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del
calcolo dei termini fissati nel contratto per I'ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se piu di una, avessero una durata complessiva
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per I'esecuzione dei
lavori o quando superino i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita.

ARTICOLO 10) - Liquidazione dei corrispettivi
| pagamenti saranno effettuati a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della
Regione Puglia.
Per il presente appalto saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto,
guando I'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera I'importo di € 150.000,00 al netto
dell’'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.
L'importo relativo ai costi della sicurezza verra liquidato con i vari stati di avanzamento
dei lavori in misura proporzionale agli importi degli stessi.
Il responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il
certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.
Il saldo sara corrisposto a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-
amministrativo.
| lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell'opera.
Il responsabile del procedimento dovra dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e
assicurativi e alla cassa edile.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel
Capitolato Generale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del
Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo
rispetto ai termini previsti dall’'articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo 12.04.2006,
n. 163, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello
eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.
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Si avverte che il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale
ritardato pagamento non terra conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione del pagamento alla Regione Puglia e l'accredito del
pagamento presso la competente Tesoreria di questo Comune. La partecipazione alla
gara é sufficiente quale accettazione incondizionata della presente clausola cautelativa
per questo Ente appaltante. Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di
interessi per eventuali ritardati pagamenti per cause non imputabili a questo Ente.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo risultante dallo stato finale, eventualmente confermata
dal certificato di collaudo prowvisorio, pud avvenire, comunque, subordinatamente alla
presentazione di idonea polizza fidejussoria (con validita di anni 2) che copra I'importo
della rata di saldo da corrispondere (articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo
12.04.2006, n. 163 — articolo 124 del D.P.R. n. 207/10 (ex articolo 102 del D.P.R. n.
554/1999 ). — articolo 235, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/10 (ex articolo 205, commi 2 e
3 del D.P.R. n. 554/1999).

Ove venissero applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22,
dovute ad inadempimento o violazione del suo articolo 15, 'Amministrazione appaltante
ha il diritto di valersi della polizza fideiussoria di cui al presente articolo.

Lo svincolo delle garanzie fidejussorie avverra previa verifica dellEnte appaltante della
consegna da parte delllmpresa appaltatrice di ogni qualsivoglia certificazione,
dichiarazione, misurazione, elaborati finali, assistenza a qualsiasi Ente per la verifica dei
lavori e quant’altro necessario a ritenere completato I'intero intervento.

Con l'approvazione degli atti di contabilita finale e con I'ammissione del certificato di
collaudo provvisorio, viene autorizzato lo svincolo della polizza prestata quale garanzia
definitiva nonché la polizza C.A.R. per responsabilita civile verso terzi, ove quest'ultima
sia stata prestata da sola, (articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 207/10 - articolo 235,
comma 1, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.).

Lo svincolo della polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, pud essere autorizzato qualora la stessa venga sostituita da
una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo
dell'opera in garanzia o agli interventi per il sua eventuale rifacimento della durata di 24
mesi a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per un
importo stimato forfettariamente pari al 60% quello finale dei lavori articolo 125, comma
3, del D.P.R. n. 207/10 (articolo 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.).

ARTICOLO 11) - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi
indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di
servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dellElenco Prezzi
allegato al contratto o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessita, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non
contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore
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dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovra essere approvato
dalla Stazione appaltante prima dell’esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse
modalita fissate dal contratto principale d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.

ARTICOLO 12) - Specifiche modalita e termini di collaudo
Al termine dell’esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo che
dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 140 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.
Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 141,
comma 7 del D.Igs.163 del 2006.
A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso un certificato di collaudo che
avra carattere provvisorio diventando definitivo, salva I'espressa autonoma approvazione
del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dallemissione del
medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il certificato di collaudo dovra essere trasmesso all’appaltatore il quale dovra firmarlo per
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative
alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalita analoghe
a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10 (165 del D.P.R. 554/99).
L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulera le
proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore.
Il certificato di collaudo dovra comprendere una relazione predisposta dall’organo di
collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilita delle
opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere
qualora le opere non siano collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovra trasmettere al
responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:
- iverbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmenrte
ordinate dall’'organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di
collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare
esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo
129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria,
procedera al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Sono a carico dell’appaltatore:
- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per I'accertamento
dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.
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Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore
disporra I'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno
dedotte dal credito residuo dell'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 13) - Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene
emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori ed € confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell’'esame
dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le
modalita con cui I'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del
direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.
Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovra dichiarare la
collaudabilita delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti
da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Successivamente all’'emissione del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione
da parte dell’Appaltatore all’Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli
schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi
nell'opera eseguita, I'opera sara presa in consegna dal’Amministrazione, permanendo la
responsabilita dell'impresa a norma dell’art. 1669 del codice civile.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 14) -

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

E’ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo
18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10
gennaio 1991, n. 55.

L'appaltatore é tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP.
23/06/1967 n ° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non
materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione
appaltante, o ad essa segnalato dall'lspettorato del Lavoro o dagli enti preposti, la
Appaltante procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi suddetti. L’Appaltante provvedera ad avvisare gli Enti
creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate sara effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto
adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L’Appaltante disporra altresi il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai
sensi dell’art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, 0 per
l'eventuale pagamento in surrogazione dellimpresa, I'Appaltatore non potra opporre
eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di danni.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potra
precedersi secondo i disposti dell’art. 13 del CG.

ARTICOLO 15) - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 31 della Legge, € tenuto a depositare entro 30 gg
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto
dall’Appaltante.;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di con i contenuti di
quest'ultimo, qualora I'Appaltante non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del
suddetto un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell’Appaltante di
cui alla precedente lettera a).

| suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano
di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dall’Appaltante.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/08, in
particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad
effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nellambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLOQ 16) - Subappalto
L'impresa € tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le
prestazioni comprese nel capitolato d’oneri oggetto del contratto. Il contratto non puo
essere ceduto a pena di nullita salvo quanto previsto nell’art.116, del Decreto Legislativo
n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori
disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163.
[eventuale — caso 1 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, il
Comune non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo, pertanto,
allimpresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del
Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti
disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La violazione ai divieti stabiliti nel
presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di
incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in
danno.
[eventuale — caso 2 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, ai sensi
dell'art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, il Comune provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista dell'impresa, I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine I'impresa appaltatrice, in sede di
emissione del S.A.L. e tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
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con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o
al cottimista sara disposta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell'impresa
appaltatrice.

ARTICOLO 17) - Cessione del corrispettivo d'appalto.
Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’lamministrazione debitrice; essa é
altresi regolata dall'art. 115 RG e art. 3.3 e 3.4 del CG.

ARTICOLO 18) - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I'impresa presta una garanzia
fidejussoria definitiva di € mediante
(eventualmente)
Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria definitiva originariamente stabilita in €

, pari al % dell'importo netto contrattuale, & stata ridotta del 50%
in conformita all’art. , del Decreto Legislativo n.163/2006 trattandosi di impresa in
possesso della certificazione del sistema di qualitd aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN 1SO 9001:2000, ovvero, la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (ex art.4, comma 1, del D.P.R.
n.34/2000), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, giusta certificato
n. , rilasciato in data , dall'Organismo di Certificazione ,
accreditato valido fino al , acquisito nel fascicolo di gara.
La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto
progressivo dei lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19/4/2000, n.145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all’'uopo stabiliti dalla Legge.
Le parti danno atto che la firma del presente atto e svincolata a tutti gli effetti di Legge, la
garanzia fidejussoria provvisoria di € prestata dall'lmpresa in conformita a
quanto previsto dal bando di gara, mediante

ARTICOLO 19) - Penale per ritardi
La penale in danno dell'lmpresa per ogni giorno di ritardo é fissata in € (diconsi
€uro ), corrispondente all’'uno per mille dellimporto netto del
contratto), fatto salvo quant’altro previsto in caso d'inadempienza contrattuale dal
capitolato speciale d’'appalto facente parte del progetto e dall’art.145 del citato D.P.R.
05/10/2010, n.207 (ex art.117 D.P.R. 21/12/1999, n.554).
Ai sensi dell’articolo 145 comma 3 del RG l'importo complessivo della penale non potra
superare il 10% dellammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dara corso
alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall’articolo 145 comma 4 del RG.
Sono a carico dell’Appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui
all'art. 229 del RG.
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie
lavorazioni e parti in cui & articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

ARTICOLO 20) - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico
dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 CG:
a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
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b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera,;

c) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) ripristino di pavimentazioni stradali danneggiate a causa delle attivita di cantiere;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo prowvisorio o
all'emissione del certificato di esecuzione;

]) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e
inoltre:

» la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di
strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e verifiche di ogni genere;

» la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta secondo le richieste della D.L..

» la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che
saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante,
del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza,
del direttore di cantiere e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori , ecc;

» 0) la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta
si rendesse necessario;

» lisolamento degli impianti a fluidi ed elettrici, anche parziale, delle aree soggette
alle lavorazioni di cantiere ed in generale la messa in sicurezza di tutti gli ambienti
dell'edificio scolastico e delle aree di pertinenza.

L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con I'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto
in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15.3 del
RG.

L’'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche
mediante il direttore di cantiere.

L'appaltatore deve osservare le horme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del CG.

L’Impresa si obbliga, nelle more dell'applicazione delle penali stabilite al precedente art.
13), a curare I'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere
previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m.1,00
(larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei
lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante
sviluppo dimensionale, I'lmpresa deve provvedere, su apposita disposizione del direttore
dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto
la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali
di idonea resistenza e di decoroso aspetto. La tabella deve riportare impresse a colori
indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL
dell'1/6/19990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le
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indispensabili notizie attinenti alla pubblicita dei lavori in corso ed alle azioni informative
circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e I'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed
esclusivo carico dell'lmpresa.

Sono ad esclusivo onere dell’appaltatore tutte le prove, in corso d'opera, per la
certificazione dei materiali utilizzati durante i lavori ed in particolare i costi per i prelievi e
le prove di compressione sul calcestruzzo, le prove meccaniche sulle apparecchiature
murarie, le prove meccaniche sui terreni, le prove di trazione sugli acciai e sui metalli e le
eventuali altre prove chimico/fisiche sui materiali da utilizzare per tutte le opere di finitura
dell’edificio.

Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per tutte le prove sugli impianti tecnologici,
le prove di portata, le prove di tenuta e misurazione, le simulazioni e quantaltro
necessario a garantire la corretta posa in opera, I'adeguata fornitura ed il corretto ed
idoneo funzionamento della singola componente impiantistica, incluso ogni ulteriore
onere di prova da certificare o di collaudo.

ARTICOLO 21) -

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Allo scopo I'appaltatore, con nota in data , ha comunicato I'/gli estremol/i
identificativo/i del/i conto/i corrente/i dedicato/i e le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare, come di seguito riportati

CONTO/I DEDICATO/I

Banca IBAN

Banca IBAN

Banca IBAN
SOGGETTO/I DELEGATO/I AD OPERARE

Nome Cognome C.F.
Nome Cognome C.F.
Nome Cognome C.F.

L’'appaltatore assume obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilita dei flussi
finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a
gualsiasi tiolo interessati, a pena nullita dei relativi contratti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante i seguenti
codici CUP e CIG relativi ai lavori/servizi oggetto dell’appalto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituira
condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva I'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della L. 136/2010.

ARTICOLO 22) - Modalita di soluzione delle controversie
Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 bis
della Legge, viene escluso il ricorso all’arbitrato.
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Le parti riconoscono competenti i Fori di Giovinazzo e di Bari, ed escludono
espressamente il ricorso al giudizio degli arbitri.

Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalitd previste
dall'art. 31 del CG e del RG, in particolare art. 190 del RG.

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applichera il disposto
dell'art. 31 bis della Legge.

Le riserve saranno definite con le modalita di cui all’art. 32 del CG e del Titolo X del RG.

ARTICOLO 23) - Risoluzione del contratto
I Comune ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all’articolo 121 del
R.G. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 118 -119 -120 del R.G.;

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale;

g) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori;

h) mancato rispetto dei termini di consegna parziale degli ambienti dell’edificio.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Appaltante ai sensi dell’'articolo 122 del R.G.

ARTICOLO 24) - Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati
nello svolgimento dei lavori e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a
suo completo ed esclusivo carico qualsiasi ripristino o risarcimento dei danni, senza diritto
di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 14 CG. La
copertura assicurativa, ed in particolare la copertura assicurativa rilasciata mediante
polizza fidejussoria, dovra essere emessa nel rispetto del Decreto Ministero Attivita
Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa

di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.

Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei

lavori come da art. 125.1 del RG.

In conformita al combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163

e dell’art.125, del D.P.R. n.207/10, ed a quanto prestabilito nel bando/disciplinare di gara,

le parti danno atto che l'impresa ha stipulato il _ / / , con la compagnia

assicuratrice , agenzia di , la polizza n. (secondo lo
schema tipo 2.3 — scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n.123) a garanzia dei
danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:

v Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori:

(Partita 1) — le opere e gli impianti: € ;
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(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € ;
(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: €

v Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): € ........................

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, fatto salvo quant’altro previsto dall'art.125, comma 3°, del D.P.R.
n.207/10.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in
guestione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane
ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavoriln ogni caso l'appaltatore tiene
sollevata I'Appaltante da ogni responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di cui al
presente articolo.

ARTICOLO 25) - Danni cagionati da forza maggiore
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme degli artt. 20 CG e 166 RG.

ARTICOLO 26) - Documentazioni da produrre

Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 comma 2
precedente, I'Appaltatore dovra presentare entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti
documenti:

» cauzione definitiva

» polizze assicurative

» piano di sicurezza operativo/sostitutivo
Prima dell'inizio dei lavori dovra presentare il programma di esecuzione dei lavori.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27) - Documenti che fanno parte del contratto.
Ai sensi dell'art. 137 del RG fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli
atti della stazione appaltante, i sequenti documenti:
» il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
il capitolati speciale d’appalto;
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
I'elenco dei prezzi unitari;
i piani di sicurezza previsti dall’ar.131 del codice
il crono programma,;
le polizze di garanzia
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma
precedente. Tutti gli elaborati elencati vengono consegnati all’appaltatore in unico
originale che, sottoscrivendo il contratto, ne conferma 'avvenuta consegna.

v v v v v Vv

ARTICOLO 28) - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
L'impresa e tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti , circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
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regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che
di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al
D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalla
A.S.L., dal Comando provinciale VV.F di competenza, dalle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 05
ottobre 2010, n.207, il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000
n. 145.

Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono
prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto, I'lmpresa
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e
negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale,
dalla struttura e dimensione dall'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime [|Impresa dalla
responsabilita di cui innanzi e cio senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal
Comune o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il Comune comunichera
all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, la inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli
obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
I'lspettorato del Lavoro non avra accertato, dandone formale comunicazione al Comune,
che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

I Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute
operate sullimporto netto progressivo dei lavori ai sensi del citato art.7, comma 2, del
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite
dalllmpresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora I'lmpresa stessa risulti essere
inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni,
assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti
assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori e, comunque,
entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione al Comune delle
copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli

Progetto esecutivo: Schema di Contratto 18



Wiy COMUNE DI GIOVINAZZO
s% Riqualificazione Urbana del lungomare Esercito italiano
Asse VIl — Linea di Intervento 7.1 - Azione 7.1.1
g “Piani integrati di sviluppo urbano di citta medio/grandi” del P.O. FESR 2007-2013

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con
cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in
sede di emissione dei certificati di pagamento.

[1 — variante Piano Sicurezza]

L'lmpresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori oggetto del
contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del
personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni
contenute negli elaborati della sicurezza all’'uopo predisposti dal Comune committente ai
sensi del citato Testo Unico n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, documentazione facente parte integrante e sostanziale del progetto
esecutivo delle opere.

L'impresa, in conformita al Testo Unico n°® 81 del 09/04/2008, successive
modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante
e, per essa, al responsabile unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro
trenta giorni dalla aggiudicazione e, comungue, prima della consegna dei lavori, il
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza,
facente parte del progetto esecutivo.

[2 — variante no Piano Sicurezza]

L'lmpresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori oggetto del
contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del
personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni
contenute previste dalla vigente normativa in materia.

L'impresa, inoltre, in conformita al Testo Unico n° 81 del 09/04/2008, successive
modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per
essa, al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e, comungue, prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo del
piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per
|'attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico dellaimpresa
senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 29) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di
registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione del
contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant’altro), nonché quelle
preliminari al contratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo,
rilascio di copie autenticate e quantaltro) sono a completo ed esclusivo carico
delllmpresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.
L'impresa & obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese
contrattuali costituito prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto giorni
dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte
della Comune.
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In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma
precedente, anticipate dal Comune per la definizione amministrativa e fiscale del
contratto, I'importo corrispondente sara trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o
a saldo dei lavori maggiorato dell'interesse legale in vigore al momento della liquidazione,
con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento al
Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni
altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico dell’Appaltante.

ARTICOLO 30) - Controlli

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal codice e dal DPR 207/2010 nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati;

c) prevedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'osservanza da
parte dell’esecutore delle disposizioni di cui all'alt. 118 comma 4 del Dlgs. 163/2006.

Sono inoltre previsti controlli e prove sui materiali.

L'impresa e obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare,
disposte dalla DL e/o dall'organo di controllo.

La D.L. dovra provvedere, in contraddittorio con le modalita in vigore al momento- al
prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.

La stessa D.L. trasmettera al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di
prelievo.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

La D.L. ha facolta di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa
apposizione di

sigilli e firme della D.L. stessa e delllmpresa. Le spese per recipienti, involucri,
scaffalature, cataloghi, personale, ecc,. sono a carico dell'Impresa.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i
medesimi si

intendono accettati con riserva dalla D.L.

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, 0 cattiva riuscita e durata dei materiali
stessi, denuncino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate
nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per
I'agibilita e la funzionalita dell'opera si procedera a norma della normativa vigente.

ARTICOLO 31) - Disposizioni finali
Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite
dagli elaborati costituenti il progetto, dallo schema di contratto e dal capitolato d’oneri
facenti parte del progetto esecutivo stesso, dal bando di gara / disciplinare di gara
allegato alla lettera di invito prot. del , dalle disposizioni in materia di lavori
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pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento
approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207, limitatamente alle norme non abrogate
dall'art.256, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressamente richiamato negli atti di gara, dal
regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e
confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice
Civile.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho
personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda
riconoscono conforme alla loro volontd dispensandomi dalla lettura degli allegati
[eventuali] di cui prendono visione e confermano I'esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di pagine dattiloscritte per
intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione
espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia
direzione e responsabilita, unitamente agli allegati [eventuali] viene firmato dalla parti
contraenti e da me Ufficiale Rogante

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L'Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice
Civile, i seguenti articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE
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